
 

 
 
 

MODIFICACIÓN No. 1 A INVITACIÓN PRIVADA No. 8452 
 

La invitación privada No. 8452 ha sido modificada tal como a continuación se plasma, 
quedando incólume el resto de la invitación.  
 
1.3 ALCANCE. 

 
Aclaraciones al Anexo 3 Excel Propuesta Económica Adecuaciones  Coworking Labs  con 
Cantidades de Obra así: 
 

 Con respecto a la demolición de muro en dry wall, se da claridad que es el muro de 
la cafetería donde se colocara una reja metálica de 7 m2 y se instalaran las plantas 
artificiales, este muro requiere de mampostería a una cara para el marco de la reja 
metálica que se colocara ahí. Pueden remitir propuesta de diseño de la reja.  Ver 
anexo 2 Diseño Arquitectónico del Coworking Labs. 

 Con respecto al muro de impacto que se evidencia en el anexo 2 Diseño 
Arquitectónico del Coworking Labs, se requiere una decoración del muro de impacto 
con diseños definidos por la Cámara con costo aproximado $3,000,000 antes de 
AIU e IVA y aparte la pintura de un muro especial con el nombre de la sede. 

 Con respecto a las Plantas artificiales colocadas en la reja metálica su costo 
aproximado $1,000,000 antes de AIU e IVA. 

 La CCB suministra los puestos de trabajo que son reutilizados , están ubicados en 
la misma sede no se requiere transporte, se debe realizar una estimación de la 
instalación del mobiliario según el anexo 2 Diseño Arquitectónico  del Coworking 
Labs.  

 Se requiere que todas las instalaciones Eléctricas y redes de datos se certifiquen 
bajo el RETIE. 
 

 
Se adjunta a la invitación anexo 2 Diseño Arquitectónico  del Coworking Labs 
ajustado. 
 


