

MODIFICACIÓN No. 1 A INVITACIÓN PRIVADA No. 8452

La invitación privada No. 8452 ha sido modificada tal como a continuación se plasma, quedando incólume el resto de la invitación.

1.3 ALCANCE.

Aclaraciones al Anexo 3 Excel Propuesta Económica Adecuaciones Coworking Labs con Cantidades de Obra así:

- Con respecto a la demolición de muro en dry wall, se da claridad que es el muro de la cafetería donde se colocara una reja metálica de 7 m2 y se instalaran las plantas artificiales, este muro requiere de mampostería a una cara para el marco de la reja metálica que se colocara ahí. Pueden remitir propuesta de diseño de la reja. Ver anexo 2 Diseño Arquitectónico del Coworking Labs.
- Con respecto al muro de impacto que se evidencia en el anexo 2 Diseño Arquitectónico del Coworking Labs, se requiere una decoración del muro de impacto con diseños definidos por la Cámara con costo aproximado \$3,000,000 antes de AIU e IVA y aparte la pintura de un muro especial con el nombre de la sede.
- Con respecto a las Plantas artificiales colocadas en la reja metálica su costo aproximado \$1,000,000 antes de AIU e IVA.
- La CCB suministra los puestos de trabajo que son reutilizados, están ubicados en la misma sede no se requiere transporte, se debe realizar una estimación de la instalación del mobiliario según el anexo 2 Diseño Arquitectónico del Coworking Labs.
- Se requiere que todas las instalaciones Eléctricas y redes de datos se certifiquen bajo el RETIE.

Se adjunta a la invitación anexo 2 Diseño Arquitectónico del Coworking Labs ajustado.

